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Num.Oord. INDICAZIONE DEI LAVORI _ IMPORTI COSTO incid.
TARIFEA E DELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico preassemblato, per impianti di
NP1 pubblica illuminazione, armadio a parete in vetroresina IP44 dimensioni 700*
500*250 mm con portello di ... d'interruzione 10kA, interruttore di manovra

sezionatore bipolare 25A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A

SOMMANO cadauno 1,00 1.783,45 1.783,45 0,00

2 COMPENSO Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di

VEN 24 - 01. |demolizione e costruzione ammissibili a impianto di recupero. Compenso per

06.07. a smaltimento o recupero in impianto a ... zzazione e dei formulari compilati

per il conferimento allimpianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da
formulario.
SOMMANO ton 51,84 18,66 967,33 0,00

3 COMPENSO Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)

VEN 24 - 01. |ammissibili a impianto di recupero

06.07.B Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei,

. zzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto
autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.
SOMMANUO ton 17,23 21,53 370,96 0,00

4 COMPENSO Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso)

VEN 24 - 01. |ammissibili a impianto di recupero. Compenso per smaltimento o recupero in

06.07.C impianto autorizzato o siti idone ... zzazione e dei formulari compilati per il

conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da
formulario.
SOMMANUO ton 36,18 48,26 1.746,05 0,00

5 COMPENSO Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce

VEN 24 - 01. [170504 ammissibili a impianto di recupero. Compenso per smaltimento o

06.07. D1 recupero in impianto autorizzato o sit ... zzazione e dei formulari compilati

per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da
formulario.
SOMMANUO ton 126,00 48,07 6.056,82 0,00

6 Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, anche in

VEN 24 - 04. |breccia. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni

02.02.A contenute nelle Norme Tecnic ... zione o le interruzioni del traffico durante le

operazioni lavorative. Contabilizzato a volume a struttura non demolita.
SOMMANO m3 32,40 121,45 3.934,98 1.826,62| 46,420

7 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO

VEN 24 -04. |A 5.00 cm DI SPESSORE - Taglio di pavimentazione in conglomerato

02.08.A bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a ... he risulti

necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la
pavimentazione stessa ed il ripristino.
SOMMANO m 100,00 3,58 358,00 244,37| 68,260

8 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - PER

VEN 24 - 04. |OGNI cm OLTRE | 5.00 cm DI SPESSORE Taglio di pavimentazione in

02.08B conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpe ... hé risulti

necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra Ila
pavimentazione stessa ed il ripristino.
SOMMANO m*cm 500,00 0,56 280,00 190,26 67,950

9 FRESATURA A FREDDO FI PAVIMENTAZIONI - PER | PRIMI 3.00 CM DI

VEN 24 - 04. |SPESSORE . Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in

02.09.A calcestruzzo a media consistenza eseguiti su u ... gli eventuali oneri

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
SOMMANO m2 39,00 3,31 129,09 55,26| 42,810

10 FRESATURA A FREDDO FI PAVIMENTAZIONI - PER IL SOLO

VEN 24 - 04. |IRRUVIDIMENTO SUPERFICI. Fresatura di pavimentazione in conglomerato

02.09.C bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti s ... gli eventuali

oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative.
SOMMANO m2 840,00 0,75 630,00 270,33| 42,910

11 RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO . Compreso ogni onere per la demolizione

VEN 24 - 04. |eventuale taglio con fiamma ossidrica del blocco di fondazione in modo da

02.17.A recuperare integro il palo stesso, n ... gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
A RIPORTARE 16.256,68 2.586,84
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFEA E DELLE Quantita — Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 16.256,68 2.586,84
lavorative.
SOMMANO cadauno 2,00 119,61 239,22 128,68 53,790

12 CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO. Carico,

VEN 24 - 04. |trasporto e scarico, a qualsiasi distanza stradale dal cantiere di lavoro, del

03.24.A materiale di risulta eccedente dagli scavi sia ... gli eventuali oneri occorrenti

per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
SOMMANO m3 782,05 7,75 6.060,89 2.418,90| 39,910

13 FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

VEN 24 - 04. |Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta

04.51.A granulometria, giudicato idoneo dalla Direzione ... le operazioni lavorative.

Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
2 STRATI 15 CM
SOMMANO m3 439,80 7,12 3.131,38 1.200,57| 38,340

14 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RINFRANGENTE POST

VEN 24 - 04. |SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm su nuovo impianto.

16.01.A Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superf ... gli

eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.
SOMMANO m 1.620,00 0,58 939,60 650,02 69,180

15 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE,

VEN 24 - 04. |FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI. SU NUOVO IMPIANTO. Fornitura

16.03.a e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di q ... gli eventuali

oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative.
SOMMANO m2 79,80 6,65 530,67 341,96| 64,440

16 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE

VEN 24 - 04. |RA1 (livello prestazionale inferiore). Fornitura di segnale circolare in lamiera

17.02.B di alluminio, delle dimensioni di 60 cm ... po di vita previsto del segnale. I|

segnale & da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in
acciaio.
SOMMANO cadauno 15,00 48,90 733,50 0,00

17 Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di

VEN 24 - 04. |60x60 cm con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le

17.03.B prestazioni strutturali richieste da ... po di vita previsto del segnale. Il segnale

€ da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
SOMMANO cadauno 6,00 67,20 403,20 0,00

18 RIMOZIONE DI SOSTEGNI - DI GRUPPO DI SOSTEGNI PER

VEN 24 - 04. |SEGNALETICA STRADALE Montaggio o smontaggio di segnali su

18.04.E sostegni preesistenti sia tubolari che ad "U" compreso I'eventuale one ... gli

eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.
SOMMANO a corpo 1,00 52,56 52,56 33,17| 63,100

19 Fornitura di specchio parabolico di diametro di 60 cm composto da una parte

ven 24 - 04.1 |riflettente acrilica rifinita lungo il bordo con una guarnizione in PVC nero e un

8.12.A corpo posteriore dotat ... to del segnale. Nel prezzo sono comprese le staffe

di fissaggio per palo del diametro di 60 cm e la relativa bulloneria.
SOMMANO cadauno 1,00 54,40 54,40 0,00

20 CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane.

VEN 24 -01.0 |Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi

8.06. A semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00,

compreso il montaggio, I'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.
SOMMANO m2 154,80 28,07 4.345,24 2.843,09| 65,430

21 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI - Scavo di

VEN 24 -04.0 [sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi

3.01.A lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, ... gli eventuali oneri

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
SOMMANO m3 1.456,95 6,17 8.989,38 4.513,57| 50,210

22 GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI

VEN 24 04.0 |Fornitura e posa in opera di geotessuto di separazione e rinforzo in

461.A polipropilene con resistenza meccanica ultima a trazi ... gli eventuali oneri

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
A RIPORTARE 41.736,72 14.716,80
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFEA E DELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 41.736,72 14.716,80
SOMMANO m2 1.515,00 2,49 3.772,35 1.129,82| 29,950

23 Compenso per il riutilizzo presso siti idonei di "terre e rocce da scavo" entro i

VEN 24-01.0 [limiti della colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006, qualificate come

6.08 sottoprodotti, ai ... 0 unitario deve essere valutato in fase di progettazione in

funzione delle scelte progettuali sul riutilizzo delle terre
SOMMANUO ton 1.281,60 9,00 11.534,40 0,00

24 TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 63 mm. Fornitura e posa in

VEN 24-04.1 |opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi

1.15.C elettrici e telefonici, conformi alla norma ... alizzazione del letto di posa, il

rinfianco e il ricoprimento che dovra essere computato con le relative voci di
prezzo.
SOMMANO m 1.134,00 4,93 5.590,62 0,00

25 TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 90 mm. Fornitura e posa in

VEN 24-04.1 |opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi

1.15e elettrici e telefonici, conformi alla norma ... alizzazione del letto di posa, il

rinfianco e il ricoprimento che dovra essere computato con le relative voci di
prezzo.
SOMMANO m 110,00 5,60 616,00 0,00

26 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO

VEN24 - 04.0 |Comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., nonché il taglio di arbusti e rovi

218.A a ridosso della recinzione stessa. C ... gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
SOMMANO ml 80,00 577 461,60 333,97 72,350

27 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti in

VEN24 04.08 |ghisa e ghisa-cemento. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto

.06.A delle prescrizioni contenute ... gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
SOMMANO cadauno 24,00 57,18 1.372,32 749,42| 54,610

28 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C16/

VEN24-01.08 |20. Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con

.01.c aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un ass ... agistero per dare i

conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le
casseforme e il pompaggio.
SOMMANO m3 5,16 138,72 715,80 56,83| 7,940

29 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di

VEN24-01.08 |lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30.

.02.c Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, ... agistero per

dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche,
le casseforme e il pompaggio.
SOMMANO m3 58,49 157,68 9.222,70 644,67| 6,990

30 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.

VEN24-01.08 SOMMANO m3 63,65 21,57 1.372,93 133,59| 9,730

.03.00

31 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di

VEN24-01.08 |[conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in

.04.00 opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge,

del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.
SOMMANO kg 872,21 2,28 1.988,64 436,31| 21,940

32 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C. Rete

VEN24-01.08 |elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per

.05.00 armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a ... o, le legature,

del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro
del tondinoda mm 4 a mm 12.
SOMMANO kg 420,33 2,39 1.004,59 208,15| 20,720

33 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per

VEN24-04.02 |qualsiasi spessore della pavimentazione. La lavorazione dovra essere

.05 eseguita nel rispetto delle prescrizioni ... gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
SOMMANO m3 20,10 44,26 889,63 296,69 33,350
A RIPORTARE 80.278,30 18.706,25
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Num.Oord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFEA E DELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 80.278,30 18.706,25

34 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A

VEN24-04.03 |MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml. Scavo di fondazione a

.09.a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qua ... sa

chiusa o altri metodi adeguati. Contabilizzato per la profondita eseguita sotto
il piano di campagna e/o sbancamento.
SOMMANO m3 34,50 8,79 303,26 141,17 46,550

35 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE. Finitura

VEN24-04.04 |superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato

.53.a idoneo dalla Direzione Lavori e di caratter ... gli eventuali oneri occorrenti

per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
SOMMANO m2 1.325,00 2,53 3.352,25 612,12 18,260

36 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE B - Fornitura e

VEN24-04.08 |posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre su

.03 manufatti gia predisposti di fori o d ... ante le operazioni lavorative.

Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di
progetto.
SOMMANO kg 891,80 5,28 4.708,70 79,11 1,680

37 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE C - Fornitura e

VEN24-04.08 |posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre su

.03.c manufatti gia predisposti di fori o d ... ante le operazioni lavorative.

Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di
progetto.
SOMMANO kg 544,00 5,77 3.138,88 220,35 7,020

38 TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO

VEN24-04.10 | DIAMETRO 30 cm .Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo

A1A vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezi ... zioni

lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al
netto di sfridi e sovrapposizioni.
SOMMANO m 37,00 49,01 1.813,37 319,15| 17,600

39 TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO

VEN24-04.10 | DIAMETRO 60 cm .Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo

.11.D vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezi ... zioni

lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al
netto di sfridi e sovrapposizioni.
SOMMANO m 28,00 103,25 2.891,00 555,65 19,220

40 TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO

VEN24-04.10 | DIAMETRO 80 cm .Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo

11.E vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezi ... zioni

lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al
netto di sfridi e sovrapposizioni.
SOMMANO m 8,00 153,71 1.229,68 236,59 19,240

41 POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI

VEN24-04.10 |[40x40x40 (h) cm. Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato,

14.a completo di fondo. La lavorazione dovra essere eseguita ... uzioni del

traffico durante le operazioni lavorative.POZZETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm
SOMMANO cadauno 45,00 101,39 4.562,55 2.118,85| 46,440

42 POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50*50*

VEN24-04.10 |50 (h) cm. Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di

14.b fondo. La lavorazione dovra essere eseguita ... gli eventuali oneri occorrenti

per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
SOMMANO cadauno 2,00 139,95 279,90 132,64 47,390

43 Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato d

VEN24-04.10 |calcestruzzo armato vibrato delle dimensioni interne di 40x40 cm, 50x50 cm,

15.a 60x60 cm. La lavorazione dovra ess ... o le interruzioni del traffico durante le

operazioni lavorative. PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO.
SOMMANO cm 180,00 1,21 217,80 0,00

44 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e

VEN24-04.11 |simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi

.01.a della lunghezza di 100 ¢ .. gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
A RIPORTARE 102.775,69 23.121,88
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 102.775,69 23.121,88
SOMMANO m 375,00 37,22 13.957,50 4.304,49| 30,840

45 CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm Fornitura e posa in

VEN24-04.11 |opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in

.01.C curva, in calcestruzzo avente Rck gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
SOMMANO m 834,20 42,40 35.370,08 10.954,11| 30,970

46 DOPPIA CORDONATA con riempimento in calcestruzzo Doppia cordonata

VENZ24-04.11 |retta o curva in calcestruzzo C20/25 prefabbricata, posta a distanza tra i fili

.01b.00 interni della stessa fino a 30 ¢ ... o a regola d'arte, come previsto negli

elaborati di progetto o secondo le indicazioni fornite all'atto pratico dalla DL.
SOMMANO m 59,60 77,03 4.590,99 1.363,52| 29,700

47 Recinzione con altezza massima di 2.00 ml eseguita con rete metallica

VEN24-04.11 |plastificata di colore individuato dagli elaborati di progetto con maglia

11.a romboidale da 50x50 mm, fissata ai ... gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
SOMMANO m2 172,00 17,14 2.948,08 1.009,42| 34,240

48 PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA

VEN24-04.11 |PARI A 95 cm . Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di

13.b illuminazione, completi di alloggiamento ... gli eventuali oneri occorrenti per

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
SOMMANO cadauno 25,00 400,52 10.013,00 988,28/ 9,870

49 . MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E

VEN24-04.13 |[SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO Pulizia e spruzzatura del piano

.03.a d'appoggio di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0.70 kg/m ... gli

eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.
SOMMANO m2 15,00 1,68 25,20 5,50, 21,810

50 BINDER - SPESSORE COMPRESSO 50 mm. Fornitura, stesa e

VEN24-04.13 |costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con

.06.a caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, ... gli eventuali

oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative.
SOMMANO m2 1.575,00 10,51 16.553,25 1.797,68| 10,860

51 MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm. MANTO D'USURA -

VEN24-04.13 | GRANULOMETRIA 0-9 mmFornitura, stesa e costipamento di conglomerato

.09.b bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche pre ... gli eventuali oneri

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
SOMMANO m2 1.600,00 7,68 12.288,00 1.162,44| 9,460

52 PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO DESTRO CORSIA DI

VEN24-04.17 [IMARCIA Fornitura di pannello di indicazione di ostacolo, in bianco e nero, da

.09.a porre sul lato destro della corsia di marcia, ... mpo di vita previsto del

segnale. Il segnale & da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e
bulloni in acciaio
SOMMANO cadauno 6,00 33,00 198,00 0,00

53 SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRI

VEN24-04.18 |[ESTERNO 60 mm. Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con

.02.b zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in mat ... e Tecniche

stesse. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza
alcun limite sull'altezza richiesta.
SOMMANO m 22,00 13,28 292,16 0,00

54 FFornitura e posa in opera di cassonetto luminoso in estruso di alluminio

VEN24-04.18 /montato su palo a mensola, da pagarsi a parte, dimensioni 94 x94 cm

.36 bifacciale, corredato di impianto elet ... si completo di staffe, controstaffe,

dadi e bulloni in acciaio. E' compreso inoltre l'allacciamento alla rete
elettrica.
SOMMANO cadauno 1,00 3.400,32 3.400,32 378,80| 11,140

55 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE

VEN24-04.22 |PUBBLICA - H=1.00 m L=1.50 m. Fornitura e posa in opera comprensivo

.069.a dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso gli eventuali oneri

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
A RIPORTARE 202.412,27 45.086,12
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RIPORTO 202.412,27 45.086,12
operazioni lavorative.
SOMMANO cadauno 2,00 120,35 240,70 103,14| 42,850

56 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE

VEN24-04.22 |PUBBLICA - H=1.00 m L=2.50 m. Fornitura e posa in opera comprensivo

.069.c dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso gli eventuali oneri

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
SOMMANO cadauno 1,00 150,10 150,10 60,97| 40,620

57 PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE -

VEN24-04.22 |L=6.80 m H=6.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=128 mm. Fornitura e

.072.e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e sa ... gli

eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.
SOMMANO cadauno 4,00 524,67 2.098,68 531,60 25,330

58 PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE -

VEN24-04.22 |L=7.80 m H=7.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=138 mm. Fornitura e

.072.f posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e sa ... gli

eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.
SOMMANO cadauno 2,00 637,03 1.274,06 271,37| 21,300

59 PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE

VEN24-04.22 |L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=148 mm Fornitura e

.072.g posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e sa ... dli

eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.
SOMMANO cadauno 19,00 718,06 13.643,14 2.650,86) 19,430

60 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A

VEN24-07.02 |PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 160 mm. Fornitura e posa di

19.c tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena pe ... rando 2 metri

di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di
condotta equivalente per i tappi.
SOMMANO m 102,00 30,52 3.113,04 279,86| 8,990

61 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A

VEN24-07.02 |PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 200 mm. Fornitura e posa di

.19.d tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena pe ... rando 2 metri

di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di
condotta equivalente per i tappi.
SOMMANO m 90,00 44,49 4.004,10 267,87 6,690

62 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A

VEN24-07.02 |[PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 250 mm. Fornitura e posa di

19.e tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena pe ... rando 2 metri

di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di
condotta equivalente per i tappi.
SOMMANO m 71,00 54,50 3.869,50 227,91 5,890

63 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A

VEN24-07.02 PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 315 mm. Fornitura e posa di

19.f tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena pe ... rando 2 metri

di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di
condotta equivalente per i tappi.
SOMMANO m 54,00 85,20 4.600,80 184,95 4,020

64 LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 16

VEN24-10.01 [/mmq LINEA in cavo FG16R unipolare con conduttore a corda rotonda

.37.03 flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma G ... avi; - giunzioni; -

collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del
lavoro a regola d'arte.
SOMMANO m 1.300,00 6,46 8.398,00 2.977,09) 35,450

65 LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 16

VEN24-10.01 |mmq LINEA in cavo FG16R unipolare con conduttore a corda rotonda

.37.04 flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma G ... avi; - giunzioni; -

collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del
lavoro a regola d'arte.
SOMMANO m 200,00 9,13 1.826,00 763,82| 41,830

66 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 32 W Flusso

VEN24-10.02 [luminoso 5750 Im Armatura stradale/ciclopedonale con lampade a LED

A RIPORTARE 245.630,39 53.405,56
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RIPORTO 245.630,39 53.405,56
.02.01 composta da: Corpo e telaio in alluminio pressofuso e ... di: - armatura
c.s.d.; - lampada a LED; - cablaggio. - quant'altro € necessario per ultimare il
lavoro a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 549,35 1.098,70 152,39| 13,870

67 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 66 W Flusso

VEN24-10.02 [luminoso 12500 Im Armatura stradale/ciclopedonale con lampade a LED

.02.03 composta da: Corpo e telaio in alluminio pressofuso e ... di: - armatura

c.s.d.; - lampada a LED; - cablaggio. - quant'altro & necessario per ultimare il
lavoro a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 23,00 760,34 17.487,82 1.752,28| 10,020
Parziale LAVORI A MISURA euro 264.216,91 55.310,23| 20,934
TOTALE euro 264.216,91 55.310,23| 20,934

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO I

$Xr£||9|—fi E DELLE Manodopera '”;j'd'
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ¢
RIPORTO
Riepil rutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 264.216,91 55.310,23| 20,934
TOTALE euro 264.216,91 55.310,23| 20,934

Roveredo di Gua, 20/02/2025

Il Tecnico
Arch. Elena Pasini

A RIPORTARE
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